



RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	:	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
SUB KEGIATAN	:	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
PAKET PEKERJAAN :		BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHABILITASI IPAL
STATUS	:	NON TENDER
PAGU ANGGARAN :		Rp 15.500.000,00
HPS	:	Rp 15.484.500,00
TERBILANG	:	LIMA BELAS JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH
NAMA PPK	:	SUWARNO, S.ST
NAMA PPTK	:	Ns. SUPRIYADI, S.ST

TAHUN ANGGARAN 2024

Ruang Lingkup

Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*) Lingkup perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan yang ada termasuk melakukan survey dan pengukuran batas-batas area site dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
- b. Penyusunan Konsepsi disain rancangan Pembangunan REHABILITASI IPAL Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, termasuk spesifikasi struktur dan konstruksi serta spesifikasi material yang direncanakan.
- c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
 1. Lay out rencana dan konsep bentuk Pembangunan REHABILITASI IPAL Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang akan direncanakan.
 2. Penajaman pra-perkiraan biaya yang sesuai dengan konsep rancangan detail disain yang direncanakan.
 3. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
 - a) Gambar-gambar pelaksanaan detail disain Pembangunan REHABILITASI IPAL Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - b) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk dokumen lelang.
 - c) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan.
 - d) Seluruh dokumen yang dihasilkan digandakan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
 - e) Laporan akhir perencanaan meliputi laporan penyelenggaraan perencanaan teknis secara lengkap digandakan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Mengingat Pelaksanaan Pembangunan sesuai Disain Perencanaan berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat,

sehingga tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyesuaian Perencanaan Disain, seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja.
- b. Penyusunan Rencana Detail, seperti membuat gambar-gambar detail yang diperlukan, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun laporan akhir perencanaan.

Ditetapkan di Singkawang
Tanggal 25 April 2024

Pejabat Pembuat Komitmen,
Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Kalimantan Barat



SUWARNO.SST

NIP. 19690816 199103 1 008