



## **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

OPD	:	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
SUB KEGIATAN	:	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
PAKET PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL JASA KONSULTANSI PERENCANAAN SELASAR PENGHUBUNG
METODE	:	PENGADAAN LANGSUNG
PAGU ANGGARAN	:	Rp 17.200.000,00
HPS	:	Rp 17.149.500,00
TERBILANG	:	Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Rupiah
NAMA PPK	:	SUWARNO, S.ST
NAMA PPTK	:	Ns. SUPRIYADI, S.ST

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## Ruang Lingkup

### Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*) Lingkup perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan yang ada termasuk melakukan survey dan pengukuran batas-batas area site dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
- b. Penyusunan Konsepsi disain rancangan Pembangunan Bangunan selasar penghubung Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, termasuk spesifikasi struktur dan konstruksi serta spesifikasi material yang direncanakan.
- c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
  1. Lay out rencana dan konsep bentuk Pembangunan Bangunan selasar penghubung Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang akan direncanakan.
  2. Penajaman pra-perkiraan biaya yang sesuai dengan konsep rancangan detail disain yang direncanakan.
  3. Penyusunan rencana detail antara lain membuat:
    - a) Gambar-gambar pelaksanaan detail disain Pembangunan Bangunan selasar penghubung Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
    - b) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk dokumen lelang.
    - c) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan.
    - d) Seluruh dokumen yang dihasilkan digandakan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
    - e) Laporan akhir perencanaan meliputi laporan penyelenggaraan perencanaan teknis secara lengkap digandakan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Mengingat Pelaksanaan Pembangunan sesuai Disain Perencanaan berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, sehingga tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyesuaian Perencanaan Disain, seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja.
- b. Penyusunan Rencana Detail, seperti membuat gambar-gambar detail yang diperlukan, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun laporan akhir perencanaan.

---

Ditetapkan di Singkawang  
Tanggal 16 Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen,  
Rumah Sakit Jiwa Provinsi  
Kalimantan Barat



**SUWARNO.SST**

NIP: 19690816 199103 1 008