

## LEMBAR PENETAPAN RINGKASAN RANCANGAN KONTRAK

Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat  
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat  
Sub. Kegiatan : Rekonstruksi Jalan  
Paket : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pahlawan - Batas Kota Singkawang -  
Bengkayang  
Lokasi : Kota Singkawang / Kab. Bengkayang  
Waktu Pelaksanaan : 195 Hari Kalender atau 6,50 Bulan  
Pagu Dana : Rp 1.080.000.000,00  
*Satu Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*  
Tahun Anggaran : 2024  
Nilai HPS : Rp 1.078.524.000,00  
*Satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*  
Jenis Kontrak : Waktu Penugasan  
Pembayaran : Termijn  
Uang Muka : Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak  
Ruang Lingkup : - Pengawasan Teknis Jalan  
Pekerjaan Utama : - Laporan

Pontianak, 16 April 2024

Disetujui Oleh :  
Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kalimantan Barat,



ISKANDAR ZULKARNAEN, ST., MT.  
NIP. 19700510 199203 1 016

Ditetapkan dan Disahkan Oleh :  
PPKom Bidang Bina Marga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kalimantan Barat,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

HARDIAN, ST., M.T.  
NIP. 19690114 199803 1 004