
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

Program : Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

Pekerjaan : Pengawasan Renovasi Asrama Mahasiswa Kalbar Di Bandung Tahap 2

Metode Pemilihan : Seleksi Dua File  Pagu Anggaran (Kontrak Waktu Penugasan)

Pagu Anggaran :

HPS :

Jenis Kontrak : Waktu Penugasan

Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan atau setara 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

Cara Pembayaran : Termin

Uang Muka : Diberikan

Lokasi : Kota Bandung

Target / Sasaran :

 a. 

 b. 

 c. 

pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak; dan

pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dalam rangka mendukung
terwujudnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

PENGAWASAN RENOVASI ASRAMA MAHASISWA KALBAR DI 
BANDUNG TAHAP 2

Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis 
Daerah Provinsi

Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis 
Daerah Provinsi

Rp250.000.000

(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Rp249.919.000

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Tersedianya Jasa Konsultan Pengawasan dalam proses pekerjaan yang dapat
dipertanggungjawabkan baik ditinjau dari aspek arsitektural, struktural, mekanikal dan
elektrikal, tata lingkungan maupun dari aspek ekonomis serta tahapan-tahapan
pelaksanaan kegiatan pembangunan terpenuhi dengan teratur dan tercapainya tingkat
umur konstruksi bangunan sesuai umur rencana agar terhindar dari kendala dan
permasalahan selama masa pelaksanaan konstruksinya, dengan memperhatikan :

pemeriksaan kesesuaian proses dan hasil pekerjaan konstruksi dengan
persyaratan mutu, waktu, biaya dan keselamatan konstruksi yang tercantum
dalam kontrak pekerjaan konstruksi.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI (PENGAWASAN)

UNTUK PEKERJAAN :


